
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA   : Reforma e Ampliação do Biotério - Adequação para Estrutura NB3

LOCAL :  UFMS - Campo Grande - MS

Data: Agosto / 2020

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) %

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 31.957,60 4,13%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 90.971,03 11,75%

03 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 45.417,02 5,86%

04 ESTRUTURA METÁLICA 7.094,58 0,92%

05 VEDAÇÃO 16.776,30 2,17%

06 ESQUADRIAS E VIDRO 32.815,21 4,24%

07 COBERTURA 4.633,77 0,60%

08 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 71.229,07 9,20%

09 INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CABEAMENTO E SUBESTAÇÃO 190.804,77 24,64%

10 REVESTIMENTOS  E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE 17.160,04 2,22%

11 REVESTIMENTOS DE PISOS 46.122,38 5,96%

12 REVESTIMENTO DE TETO 2.044,58 0,26%

13 LOUÇAS E METAIS 12.926,87 1,67%

14 PINTURA 38.378,11 4,96%

15 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 11.508,89 1,49%

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 882,32 0,11%

17 EQUIPAMENTOS 74.211,66 9,58%

18 PORTAS DE BIOSSEGURANÇA 79.495,92 10,27%

TOTAL GERAL    (R$) 774.430,12 100,00%

RESUMO

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: Reforma e Ampliação do Biotério - Adequação para Estrutura NB3
BDI s/ 

desoneração
BDI diferenciado 
s/ desoneração

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23,54% 13,73%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

01.01 engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 90778 h 100,00 122,72 12.272,00

01.02 encarregado geral com encargos complementares 90776 h 880,00 22,37 19.685,60

Subtotal item 01 ......................................... .................... .................... ................ R$ 31.957,60

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado Comp. de Preços Unitários m² 7,84 451,76 3.541,80

02.02 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obra Comp. de Preços Unitários un. 1,00 366,32 366,32

02.03 Ligação provisória de água Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 360,76 360,76

02.04 Ligação provisória de esgoto Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 703,20 703,20

02.05 Ligação provisória de energia Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.425,01 1.425,01

02.06 Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72 2.223,72

02.07 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72 2.223,72

02.08 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.837,66 1.837,66

02.09 execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e
equipamentos. af_02/2016 93207 m² 15,00 885,68 13.285,20

02.10 execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e
equipamentos. af_02/2016 93210 m² 18,00 466,05 8.388,90

02.11 execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso
mobiliário. af_02/2016 93212 m² 27,00 787,11 21.251,97

02.12 execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016
93582 m² 14,00 210,22 2.943,08

02.13 execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso
mobiliário e equipamentos. af_04/2016 93583 m² 14,00 355,71 4.979,94

02.14 execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.
af_04/2016 93584 m² 18,00 699,72 12.594,96

02.15 Remoção de forro 97640 m² 50,80 1,57 79,76

02.16 Remoção de bancada 97639 m² 2,20 17,54 38,59

02.17 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento 97644 m² 9,66 8,10 78,25

02.18 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. 97645 m² 15,40 27,49 423,35

02.19 Demolição de alvenaria 97622 m³ 6,40 50,16 321,02

02.20 Demolição de concreto com martelete 97629 m³ 8,38 127,58 1.069,12

02.21 tapume com telha metálica. af_05/2018 98459 m² 84,60 77,46 6.553,12

02.22 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 
utilizações. af_10/2018 99059 m 70,00 41,76 2.923,20

02.23 Escavação manual para rebaixamento do nível da sala 93358 m³ 7,00 76,24 533,68

02.24 Carga manual de entulho 72897 m³ 40,85 24,78 1.012,26

02.25 transporte de entulho com caminhão basculante, dmt até 30 km 97914 m³xkm 312,75 1,45 453,49

02.26 Retirada de entulho em caçamba estacionária de 4m³ (locação) Comp. de Preços Unitários un. 5,00 271,79 1.358,95

Subtotal item 02 ......................................... .................... .................... ................ R$ 90.971,03

03 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ESTACAS ESCAVADAS

03.01 Estaca escavada mecanicamente de concreto fck 20mPa, diâmetro de 25 cm Comp. de Preços Unitários m 42,00 60,53 2.542,26

03.02 Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_11/2016 95601 un 14,00 24,28 339,92

03.03 Montagem De Armadura Longitudinal De Estacas De Seção Circular, Diâmetro = 10,0 Mm. Af_11/2016
95577 kg 69,09 10,58 730,97

VIGAS BALDRAMES E BLOCOS 0,00 0,00

03.04 Escavação Manual para bloco de coroamento ou sapata, Com Previsão De Fôrma. 96523 m3 12,71 87,22 1.108,57

03.05 Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 96527 m3 7,68 114,58 879,97

03.06 Preparo De Fundo De Vala - Para blocos e vigas baldrames. 94097 m2 36,12 5,65 204,08

03.07 Lastro De Concreto Magro, Espessura De 5 Cm. 96619 m2 36,12 24,89 899,03

03.08 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 
Utilizações. Af_06/2017 96535 m2 14,25 114,02 1.624,79

03.09 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 
Utilizações. Af_06/2017 96536 m2 40,20 54,02 2.171,60

03.10 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 
Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 96531 m2 15,40 84,71 1.304,53

03.11 Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017
96543 kg 92,72 15,92 1.476,10

03.12 Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017
96544 kg 29,18 14,42 420,78

03.13 Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017
96545 kg 98,09 13,16 1.290,86

03.14 Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017
96546 kg 90,63 11,58 1.049,50

03.15 Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017
96547 kg 21,00 9,66 202,86

03.16 Concretagem De Sapatas, Fck 30 Mpa, Com Uso De Jerica   Lançamento, Adensamento E Acabamento. 
96556 m3 3,05 608,36 1.855,50

03.17 Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Jerica   Lançamento, 
Adensamento E Acabamento. Af_06/2017 96555 m3 4,70 531,58 2.498,43

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Data: Agosto / 2020

SINAPI (s/ 
desoneração): 
Junho / 2020

Preço Unitário + 
BDI
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: Reforma e Ampliação do Biotério - Adequação para Estrutura NB3
BDI s/ 

desoneração
BDI diferenciado 
s/ desoneração

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23,54% 13,73%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto
Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Data: Agosto / 2020

SINAPI (s/ 
desoneração): 
Junho / 2020

Preço Unitário + 
BDI

03.18 Impermeabilização de superfície Com Argamassa De Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E = 
2 Cm. 98562 m2 53,06 35,65 1.891,59

03.19 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos Comp. de Preços Unitários m2 53,06 11,67 619,21

03.20 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 96995 m3 9,76 46,22 451,11

03.21 Carga Manual De Solo 72897 m3 13,29 24,78 329,33

03.22 Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: 
M3Xkm). Af_01/2018 97914 m3xkm 132,90 1,45 192,71

03.23 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm Comp. de Preços Unitários m2 2,12 14,91 31,61

PILARES,  VIGAS e LAJES 0,00 0,00

03.24 Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De 
Madeira Plastificada, 10 Utilizações. Af_12/2015 92468 m2 35,80 73,05 2.615,19

03.25 Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média Das 
Seções Menor Ou Igual A 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 
Utilizações. Af_12/2015 92418 m2 59,17 72,84 4.309,94

03.26 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea 
Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 92775 kg 96,27 16,01 1.541,28

03.27 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea 
Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 92777 kg 95,45 13,14 1.254,21

03.28 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea 
Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 92778 kg 257,18 11,49 2.955,00

03.29 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)  - Preparo Mecânico Com Betoneira 
400 L. Af_07/2016 94966 m3 4,39 378,06 1.659,68

03.30 Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015
92873 m3 4,39 196,23 861,45

03.31 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco 
cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. Comp. de Preços Unitários m2 8,60 164,18 1.411,95

03.32 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para aplicação nas juntas das paredes (toda a 
extensão) Comp. de Preços Unitários m 63,80 18,14 1.157,33

03.33 Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Espuma De Poliuretano Expansiva. Af_03/2016
93203 m 31,90 14,31 456,49

03.34 Cantoneira de alumínio "L" em abas iguais, 50mm, com 2mm de espessura Comp. de Preços Unitários m 66,70 43,29 2.887,44

03.35 Barra chata de alumínio 50mm, com 2mm de espessura Comp. de Preços Unitários m 5,80 33,06 191,75

Subtotal item 03 ......................................... .................... .................... ................ R$ 45.417,02

04 ESTRUTURA METÁLICA

04.01 Fabricação E Instalação De Tesoura Em Aço,  Incluso Içamento. 92593 kg 290,18 8,39 2.434,61

04.02 Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019
94213 m2 23,71 58,15 1.378,74

04.03 Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. 
Af_07/2019 94216 m2 19,38 169,31 3.281,23

Subtotal item 04 ......................................... .................... .................... ................ R$ 7.094,58

05 VEDAÇÃO

05.01 Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm) 89168 m² 137,94 82,06 11.319,36

05.02 alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 101159 m² 0,32 112,09 35,87

05.03 parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura 
metálica com guias simples 96367 m² 27,24 147,07 4.006,19

05.04 instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. af_06/2017 96372 m² 27,24 28,08 764,90

05.05 verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 93184 m 15,00 21,14 317,10

05.06 verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 93182 m 6,05 27,71 167,65

05.07 contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 93194 m 6,05 27,31 165,23

Subtotal item 05 ......................................... .................... .................... ................ R$ 16.776,30

06 ESQUADRIAS E VIDRO

06.01 Porta com perfis de alumínio extrudado e anodizado, 0,8x2,10m, com  uma folha de abrir, com acabamento 
em chapa lisa de aço pré pintado na cor branca esp= 0,5mm, com vedação com borracha, com dobradiça, c/  
puxadores (tipo alavanca) de alumínio anodizado e com sistema de intertravamento, fornecimento e 
instalação Comp. de Preços Unitários un. 1,00 5.042,89 5.042,89

06.02 porta com perfis de alumínio extrudado e anodizado 0,9x2,10m, uma folha, de abrir com acabamento em 
chapa lisa de aço pré pintado na cor branca esp= 0,5mm, com visor de vidro fixo temperado 4mm, incolor 
(60cmx80cm), com vedação com borracha, dobradiça e puxadores (tipo alavanca) de alumínio anodizado.

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 5.061,31 5.061,31

06.03 porta com perfis de alumínio extrudado e anodizado 1,20x2,10m, com duas folha, de abrir com acabamento 
em chapa lisa de aço pré pintado na cor branca esp= 0,5mm, com visor de vidro fixo temperado 4mm, 
incolor (60cmx80cm), com vedação com borracha, dobradiça e puxadores (tipo alavanca) de alumínio 
anodizado. Comp. de Preços Unitários un. 1,00 6.762,96 6.762,96

06.04 porta em alumínio de abrir tipo veneziana, duas folhas, 1,20x2,10m, com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. af_12/2019 91341 m² 5,04 692,63 3.490,86

06.05 porta em alumínio de abrir tipo veneziana, uma folha, 0,9x2,10m, com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. af_12/2019 91341 m² 1,89 692,63 1.309,07

06.06 Porta de madeira completa, 90x210cm, uma folha de abrir, com visor de vidro temperado incolor, 4mm, 
60x80cm, com fechadura e puxador alavanca Comp. de Preços Unitários un. 4,00 890,50 3.562,00

06.07 visor fixo, 0,35x1,00m, com vidro laminado duplo (cada lâmina com 6mm), liso, incolor, com requadro interno 
em aço inox aisi 304, com dupla selagem formando uma câmera hermética entre as lâminas. Aplicação de 
gel silíaco e silicone bactericida e aplicação de N2 no fechamento.

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.736,53 1.736,53
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06.08 visor fixo, 0,85x1,00m, com vidro laminado duplo (cada lâmina com 6mm), liso, incolor, com requadro interno 
em aço inox aisi 304, com dupla selagem formando uma câmera hermética entre as lâminas. Aplicação de 
gel silíaco e silicone bactericida e aplicação de N2 no fechamento.

Comp. de Preços Unitários un. 2,00 2.399,07 4.798,14

06.09 janela fixa de alumínio. fornecimento e instalação 100674 m² 1,00 332,64 332,64

06.10 Box para banheiro com porta, em vidro temperado 8 mm, em aluminío, inclusive ferragens - fornecimento e 
instalação Comp. de Preços Unitários m² 2,63 273,31 718,81

Subtotal item 06 ......................................... .................... .................... ................ R$ 32.815,21

07 COBERTURA

07.01 telha termoisolante revestida em aco galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, 
revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura nas duas faces, nucleo em poliestireno (eps) de 
50 mm Comp. de Preços Unitários m² 19,50 166,06 3.238,17

07.02 telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019
94213 m² 24,00 58,15 1.395,60

Subtotal item 07 ......................................... .................... .................... ................ R$ 4.633,77

08 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS

ÁGUA FRIA

08.01 Tubo de pvc rígido  d = 25 mm, sold. marron, inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91785 m 27,86 37,90 1.055,89

08.02 Tubo de pvc rígido  d = 32 mm, sold. marron, inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91786 m 16,15 24,67 398,42

08.03 Tubo de pvc rígido  d = 40 mm, sold. marron, inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91787 m 13,24 26,29 348,08

08.04 tubo, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 89634 m 1,89 32,26 60,97

08.05 joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 89645 un 1,00 21,26 21,26

08.06 tubo em cobre, dn 22 mm, classe E, inclusive conexões Comp. de Preços Unitários m 0,10 80,46 8,05

08.07 tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 25 (1") inclusive conexões Comp. de Preços Unitários m 0,50 98,61 49,31

08.08 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água 89353 un 2,00 36,11 72,22

08.09 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 , com acabamento e canopla cromados 94792 un 1,00 114,67 114,67

08.10 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados 89987 un 8,00 78,68 629,44

08.11 registro de esfera, pvc, soldável, dn  40 mm 94491 un 1,00 55,30 55,30

08.12 válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1'' 95250 un 1,00 93,38 93,38

08.13 Escavação manual de valas 93358 m³ 3,00 76,24 228,72

08.14 Reaterro manual apiloado de valas 96995 m³ 3,00 46,22 138,66

08.15 Caixa de concreto para registro 40x40x40cm, c/ fundo em brita, c/ tampa de concreto Comp. de Preços Unitários un. 1,00 134,37 134,37

ESGOTO

08.16 (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm 
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para 
prédios. af_10/2015 91792 m 4,31 50,94 219,55

08.17 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=50mm,  inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91793 m 29,82 77,09 2.298,82

08.18 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=75mm,  inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91794 m 22,09 34,86 770,06

08.19 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=100mm,  inclusive conexões, corte e fixação 91795 m 63,59 59,30 3.770,89

08.20 Tubo em aço inox 4" Comp. de Preços Unitários m 0,45 207,20 93,24

08.21 caixa sifonada, pvc, dn 100 x 140 x 50 mm, c/ grelha e porta grelha, em inox Comp. de Preços Unitários un. 4,00 50,52 202,08

08.22 Ralo sifonado RT,  em aço inox AISI 304, para laboratório, c/ vedação hermética, c/  200mm de diâmetro, por 
192mm de altura e com saída de 3" Comp. de Preços Unitários un. 2,00 1.762,78 3.525,56

08.23 Sifão p/ expurgo de piso, todo em aço inox 304, c/ saidas de 100mm Comp. de Preços Unitários un. 1,00 702,82 702,82

08.24 aplicação de tubo de silicone para vedação Comp. de Preços Unitários un. 2,00 29,11 58,22

08.25 Escavação manual de valas 93358 m³ 20,00 76,24 1.524,80

08.26 Reaterro manual apiloado de vala 96995 m³ 20,00 46,22 924,40

08.27 caixa sifonada de alvenaria de tijolo cerâmicos maciços, com medidas internas 40x40x40cm, com grelha 
metálica Comp. de Preços Unitários un. 2,00 299,77 599,54

08.28 caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 
0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto, c/ tampa fofo com inscrição: "esgoto contaminado"

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 847,43 847,43

08.29 caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 
0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto, c/ tampa de concreto 97902 un 4,00 527,47 2.109,88

08.30 caixa d'agua em polietileno 750 litros, com tampa Comp. de Preços Unitários un. 1,00 377,18 377,18

PLUVIAL

08.31 caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 
0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem c/ grelha de ferro Comp. de Preços Unitários un. 9,00 563,10 5.067,90

08.32 Canaleta de concreto armado com medidas internas de 40x50cm, c/ grelha Comp. de Preços Unitários m 21,40 574,67 12.297,94

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária
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08.33 Escavação manual 93358 m³ 27,80 76,24 2.119,47

08.34 Reaterro manual apiloado de vala 96995 m³ 27,80 46,22 1.284,92

08.35 tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm 89849 m 128,15 49,59 6.354,96

08.36 tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado 89714 m 26,34 49,95 1.315,68

08.37 escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 
1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 6 caminhões basculantes de 14 
m³, dmt de 4 km e velocidade média 22km/h 101213 m³ 78,05 16,78 1.309,68

08.38 Anel de concreto armado perfurado c/ diam. = 1,5 m Comp. de Preços Unitários m 15,00 734,09 11.011,35

08.39 Perfuração em terra (broca), d = 25 cm, com ferramenta manual Comp. de Preços Unitários m 18,00 38,22 687,96

08.40 Tampa de concreto, circular, p/ sumidouro, c/ diam. 1,5m, esp. 10cm,  pré-moldada 97739 m³ 0,60 2.400,59 1.440,35

08.41 execucao de manta geotextil 400 g/m² 73881/3 m² 75,40 14,06 1.060,12

08.42 fornecimento e lancamento de brita n. 3 Comp. de Preços Unitários m³ 48,79 119,81 5.845,53

Subtotal item 08 ......................................... .................... .................... ................ R$ 71.229,07

09 INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CABEAMENTO E SUBESTAÇÃO

09.01 CABEAMENTO  

09.01.01 Fornecimento e instalação  de conector RJ 45 (CM8v) Comp. de Preços Unitários un. 2,00 22,40 44,80

09.01.02  Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada e  m parede - fornecimento e instalação. 
92868 un 1,00 13,34 13,34

09.01.03 Fornecimento e instalação de luva de aço galvanizado leve 1" Comp. de Preços Unitários un. 22,00 9,66 212,52

09.01.04 Fornecimento e instalação de luva de aço galvanizado leve 3/4" Comp. de Preços Unitários un. 1,00 9,51 9,51

09.01.05 Fornecimento e instalação bucha de nylon S6 Comp. de Preços Unitários un. 90,00 0,27 24,30

09.01.06 Fornecimento e instalação de Parafuso fenda galvan. cab. Panela, 4,2x32mm autoatarrachante Comp. de Preços Unitários un. 90,00 3,82 343,80

09.01.07 Fornecimento e instalação de placa branca com dois módulos RJ45 Comp. de Preços Unitários un. 1,00 51,52 51,52

09.01.08 Fornecimento e instalação de cabo UTP cat. 6 24 AWG Comp. de Preços Unitários m 50,00 6,39 319,50

09.01.09 Fornecimento e instalação de braçadeira galvanizada tipo D,  1" Comp. de Preços Unitários un. 86,00 6,60 567,60

09.01.10 Fornecimento e instalação de braçadeira galvanizada tipo D,  3/4" Comp. de Preços Unitários un. 4,00 6,47 25,88

09.01.11 Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado,   1" 95746 m 90,00 17,05 1.534,50

09.01.12 Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado,   3/4" 95745 m 5,90 13,94 82,25

09.01.13 caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 91940 un 1,00 14,50 14,50

09.01.14  Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em  parede - fornecimento e instalação. 
92867 un 20,00 26,18 523,60

09.01.15  Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada e  m parede - fornecimento e instalação. 
92869 un 20,00 8,52 170,40

09.01.16  Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada e  m parede - fornecimento e instalação. 
92868 un 19,00 13,34 253,46

09.01.17  Caixa octogonal 4" x 4", metálica, em ferro galvanizado, fundo móvel - fornecimento e  instalação. 
92865 un 42,00 9,40 394,80

09.01.18 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, múltiplo tipo X, 3/4", sem tampa 95801 un 67,00 32,61 2.184,87

09.01.19 Fornecimento e instalação de Conector unidut box cônico em alumínio Comp. de Preços Unitários un. 27,00 15,60 421,20

09.01.20 Fornecimento e instalação de luva de PVC rosca 1 " 91885 un 16,00 10,28 164,48

09.01.21 Fornecimento e instalação de luva de PVC rosca  3/4" 91875 un 28,00 6,25 175,00

09.01.22 Fornecimento e instalação de luva de PVC de encaixe 3/4" Comp. de Preços Unitários un. 1,00 0,74 0,74

09.01.23 Fornecimento e instalação de tampão de PVC para condulete 1" Comp. de Preços Unitários un. 9,00 3,64 32,76

09.01.24 Fornecimento e instalação de tampão de PVC para condulete 3/4" Comp. de Preços Unitários un. 268,00 3,64 975,52

09.02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.02.01 Fornecimento e instalação de arruela de pressão galvanizada 1/4" Comp. de Preços Unitários un. 24,00 0,74 17,76

09.02.02 Fornecimento e instalação bucha de nylon S4 Comp. de Preços Unitários un. 19,00 0,23 4,37

09.02.03 Fornecimento e instalação bucha de nylon S6 Comp. de Preços Unitários un. 42,00 0,27 11,34

09.02.04 Fornecimento e instalação de Parafuso fenda galvan. cab. Panela,2,9x25mm autoatarrachante Comp. de Preços Unitários un. 19,00 3,72 70,68

09.02.05 Fornecimento e instalação de Parafuso fenda galvan. cab. Panela, 4,2x32mm autoatarrachante Comp. de Preços Unitários un. 18,00 3,82 68,76

09.02.06 Fornecimento e instalação de Parafuso fenda galvan. cab. Panela, 4,8x45mm autoatarrachante Comp. de Preços Unitários un. 24,00 3,88 93,12

09.02.07 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  16mm2  Comp. de Preços Unitários un. 2,00 15,66 31,32

09.02.08 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  25mm2  Comp. de Preços Unitários un. 4,00 16,26 65,04

09.02.09 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  35mm2  Comp. de Preços Unitários un. 12,00 16,53 198,36

09.02.10 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  50mm2  Comp. de Preços Unitários un. 8,00 18,27 146,16

09.02.11 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  70mm2  Comp. de Preços Unitários un. 32,00 19,30 617,60

09.02.12 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  120mm2  Comp. de Preços Unitários un. 32,00 23,06 737,92

09.02.13 Fornecimento e instalação de terminal a compressão  2,5 - 4mm2  Comp. de Preços Unitários un. 89,00 15,13 1.346,57

09.02.14 Fornecimento e instalação de terminal a compressão 4,0 -  6mm2  Comp. de Preços Unitários un. 18,00 15,33 275,94

09.02.15 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 450/750 KV, 2,5 mm2 91926 m 1684,10 3,30 5.557,53

09.02.16 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 450/750 KV, 4,0 mm2 91928 m 77,00 5,26 405,02

09.02.17 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 450/750 KV, 6,0 mm2 91930 m 45,30 7,19 325,71

09.02.18 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 0,6/1 KV, 4,0 mm2 91929 m 157,30 5,92 931,22

09.02.19 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 0,6/1 KV, 6,0 mm2 91931 m 56,10 7,97 447,12

09.02.20 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 0,6/1 KV, 16 mm2 91935 m 67,20 18,99 1.276,13

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS

pág. 4 / 8



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: Reforma e Ampliação do Biotério - Adequação para Estrutura NB3
BDI s/ 

desoneração
BDI diferenciado 
s/ desoneração

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23,54% 13,73%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto
Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Data: Agosto / 2020

SINAPI (s/ 
desoneração): 
Junho / 2020

Preço Unitário + 
BDI

09.02.21 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 0,6/1 KV, 25 mm2 92984 m 67,80 20,63 1.398,71

09.02.22 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 0,6/1 KV, 35 mm2 92986 m 336,20 27,71 9.316,10

09.02.23 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 0,6/1 KV, 50 mm2 92988 m 180,20 38,69 6.971,94

09.02.24 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 0,6/1 KV, 70 mm2 92990 m 407,50 52,88 21.548,60

09.02.25 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 0,6/1 KV, 120 mm2 92994 m 65,60 90,02 5.905,31

09.02.26 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", 
80X80X80 cm Comp. de Preços Unitários un. 5,00 1.346,29 6.731,45

09.02.27 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", 
40X40X40 cm Comp. de Preços Unitários un. 2,00 569,01 1.138,02

09.02.28 caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 92869 un 2,00 8,52 17,04

09.02.29 caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 92870 un 2,00 31,35 62,70

09.02.30 caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 92871 un 2,00 16,60 33,20

09.02.31 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, múltiplo X, 1", com tampa cega 95802 un 9,00 36,06 324,54

09.02.32 Fornecimento e instalação de placa de PVC, 2x4", com furo Comp. de Preços Unitários un. 4,00 5,40 21,60

09.02.33 Fornecimento e instalação de placa para 1 função hexagonal Comp. de Preços Unitários un. 33,00 6,04 199,32

09.02.34 Fornecimento e instalação de placa para 1 função redonda Comp. de Preços Unitários un. 2,00 4,79 9,58

09.02.35 Fornecimento e instalação de placa para 1 função retangular Comp. de Preços Unitários un. 16,00 4,79 76,64

09.02.36 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo de 1 tecla 91955 un 2,00 30,21 60,42

09.02.37 Fornecimento e instalação de interruptor simples de 1 tecla 91953 un 13,00 24,36 316,68

09.02.38 Fornecimento e instalação de Minuteria 1 tecla c/ sinalizador 91989 un 1,00 27,08 27,08

09.02.39 Fornecimento e instalação de tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A - alta 91992 un 11,00 38,01 418,11

09.02.40 Fornecimento e instalação de tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A - baixa 92000 un 11,00 25,71 282,81

09.02.41 Fornecimento e instalação de tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A - média 91996 un 11,00 29,16 320,76

09.02.42 Fornecimento e instalação de tomada  dupla hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A - média 92002 un 2,00 40,67 81,34

09.02.43 Fornecimento e instalação de Campainha Tipo Gongo Com Sinalização Visual Comp. de Preços Unitários un. 1,00 568,67 568,67

09.02.44 Fornecimento e instalação de tomada   hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A, de sobrepor Comp. de Preços Unitários un. 67,00 22,42 1.502,14

09.02.45 Fornecimento e instalação de tampa de alumínio para condulete hexagonal, 3/4" Comp. de Preços Unitários un. 67,00 5,14 344,38

09.02.46 Fornecimento e instalação de caixa de passagem metálica com tampa, 25X25X10 cm Comp. de Preços Unitários un. 2,00 118,02 236,04

09.02.47 Fornecimento e instalação de DPS - dispositivo de proteção contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 1 - 
10/350µs Comp. de Preços Unitários un. 4,00 125,32 501,28

09.02.48 Fornecimento e instalação de DPS - dispositivo de proteção contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2 - 
8/20µs Comp. de Preços Unitários un. 16,00 125,32 2.005,12

09.02.49 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar DTM 1P curva B NBR NM 60898 
(220V/127V) - 20A 5 KA. Comp. de Preços Unitários un. 6,00 10,75 64,50

09.02.50 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar DTM 1P curva C NBR NM 60898 
(220V/127V) - 20A 5 KA. 74130/1 un 13,00 16,74 217,62

09.02.51 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar DTM 1P curva C NBR NM 60898 
(220V/127V) - 25A 5 KA. 74130/1 un 2,00 16,74 33,48

09.02.52 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar DTM 2P curva C NBR NM 60898 
(220V/127V) - 25A 5 KA. 74130/3 un 2,00 76,20 152,40

09.02.53 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar DTM 2P curva C NBR NM 60898 
(220V/127V) - 40A 5 KA. 74130/3 un 1,00 76,20 76,20

09.02.54 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar DTM 3P curva C NBR NM 60898 
(220V/127V) - 20A 5 KA. 74130/4 un 1,00 108,91 108,91

09.02.55 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar DTM 3P curva C NBR NM 60898 
(220V/127V) - 32A 5 KA. 74130/4 un 2,00 108,91 217,82

09.02.56 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar DTM 3P curva C NBR NM 60898 
(220V/127V) - 80A 5 KA. 74130/5 un 1,00 145,74 145,74

09.02.57 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 100A 42 KA.
Comp. de Preços Unitários un. 4,00 164,60 658,40

09.02.58 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 125A 42 KA.
Comp. de Preços Unitários un. 2,00 580,97 1.161,94

09.02.59 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 150A 42 KA.
Comp. de Preços Unitários 1,00 580,23 580,23

09.02.60 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 160A 42 KA.
Comp. de Preços Unitários un. 6,00 907,91 5.447,46

09.02.61 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 450A 42 KA.
Comp. de Preços Unitários un. 2,00 2.120,61 4.241,22

09.02.62 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 600A 42 KA.
74130/9 un 1,00 2.412,48 2.412,48

09.02.63 IDR AC  Interruptor DR 2P (F/N ou F/F - 220V/127V) - 25A - 30mA - 10KA Comp. de Preços Unitários un. 3,00 178,37 535,11

09.02.64 IDR AC  Interruptor DR 2P (F/N ou F/F - 220V/127V) - 40A - 30mA - 10KA Comp. de Preços Unitários un. 1,00 181,21 181,21

09.02.65 Fornecimento e instalação de eletroduto pesado, de PEAD, 2" Comp. de Preços Unitários m 34,50 12,02 414,69

09.02.66 Fornecimento e instalação de eletroduto pesado, de PEAD, 3" Comp. de Preços Unitários m 184,90 15,60 2.884,44

09.02.67 Fornecimento e instalação de eletroduto pesado, de PEAD, 4" Comp. de Preços Unitários m 46,80 19,58 916,34

09.02.68 Fornecimento e instalação de braçadeira galvanizada tipo cunha,  3/4" Comp. de Preços Unitários un. 19,00 5,46 103,74

09.02.69 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC roscável 1" 91864 m 54,90 13,52 742,25

09.02.70 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC roscável 3" Comp. de Preços Unitários m 3,00 41,23 123,69

09.02.71 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC roscável 3/4" 91867 m 311,90 8,46 2.638,67

09.02.72 Fornecimento e instalação de Luminária de Emergência 30 LEDS Bivolt 3 W Comp. de Preços Unitários cj 25,00 70,22 1.755,50

09.02.73 Fornecimento e instalação de  Luminária fluorescente de sobrepor, tubular hermética, T5/T8, soquete base G-
13,  com duas lâmpadas fluorescente 20W,com compartimento p/ reator 2x20W, 127V, completa.

Comp. de Preços Unitários cj 42,00 174,15 7.314,30
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09.02.74 Luminária de sobrepor tipo tartaruga /fluoresc. com furo para eletroduto 3/4" 97608 un 3,00 78,06 234,18

09.02.75 Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de chapa pintada, de embutir, barramento trifásico 
disjuntor geral - DIN, cap. 56 disj. Unip. - in. Barr. 225A Comp. de Preços Unitários un. 3,00 2.496,84 7.490,52

09.02.76 Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de chapa pintada, de embutir,sem barramentos, cap. 56 
disj. Unip. Comp. de Preços Unitários un. 2,00 514,67 1.029,34

09.02.77 Fornecimento e instalação de quadro de montagem elétrica 120x80X35cm IP65, inclusive barramento, 
completo. Comp. de Preços Unitários un. 2,00 2.986,68 5.973,36

09.02.78 Fornecimento e instalação de Painel para acionamento de banho, conforme projeto Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.756,41 1.756,41

09.02.79 Fornecimento e instalação de Painel controlador periférico para automatização de portas, conforme projeto
Comp. de Preços Unitários un. 1,00 4.668,16 4.668,16

09.02.80 Fornecimento e instalação de chave de nível superior Comp. de Preços Unitários un. 2,00 334,46 668,92

09.02.81 Fornecimento e instalação de chave de nível inferior Comp. de Preços Unitários un. 2,00 60,88 121,76

09.02.82 Fornecimento e instalação de interfone, unidade externa,conforme projeto Comp. de Preços Unitários un. 5,00 222,53 1.112,65

09.02.83 Fornecimento e instalação de interfone, unidade extensão,conforme projeto Comp. de Preços Unitários un. 1,00 369,36 369,36

09.02.84 Fornecimento e instalação de cabo telefonico CCI 2 pares 98288 m 50,00 1,89 94,50

09.02.85 caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 92868 un 6,00 13,34 80,04

09.02.86 Fornecimento e instalação de placa branca com tomada RJ11 Comp. de Preços Unitários un. 6,00 32,94 197,64

09.03 SUBESTAÇÃO

09.03.01 Retirada de transformador trifásico 112,5 KVA, Comp. de Preços Unitários un. 1,00 80,36 80,36

09.03.02 Remoção de quadro elétrico Comp. de Preços Unitários un. 2,00 43,15 86,30

09.03.03 Retirada de poste de concreto circular Comp. de Preços Unitários un. 1,00 205,94 205,94

09.03.04 Retirada de eletroduto zincado de 3" Comp. de Preços Unitários m 6,00 6,41 38,46

09.03.05 Retirada de cabo unipolar 70mm2 97661 m 80,00 0,61 48,80

09.03.06 Transformador trifásico a óelo 13800/220/127V - 225KVA - FORNECIMENTO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 17.406,32 17.406,32

09.03.07 Transformador trifásico a óelo 13800/220/127V - 225KVA - INSTALAÇÃO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 160,73 160,73

09.03.08 Fornecimento e instalação de Cruzeta de aço perfilado cantoneira de 75x75x8mm e 2400mm Comp. de Preços Unitários un. 4,00 258,32 1.033,28

09.03.09 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  240mm2  Comp. de Preços Unitários un. 20,00 43,10 862,00

09.03.10 Fornecimento e instalação de terminal a pressão de  240mm2  Comp. de Preços Unitários un. 5,00 43,10 215,50

09.03.11 Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolação PVC 0,6/1 KV, 240 mm2 93000 m 120,00 178,13 21.375,60

09.03.12 Fornecimento e instalação de suporte para fixação de eletroduto 4" Comp. de Preços Unitários un. 2,00 12,58 25,16

09.03.13 Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro zincado 4" Comp. de Preços Unitários m 12,00 166,17 1.994,04

09.03.14 Fornecimento e instalação de cabeçote de alumínio 4" Comp. de Preços Unitários un. 2,00 47,71 95,42

09.03.15 Fornecimento e instalação de Para-raios a oxido metálico, sem centelhador, desligador automático 
polimérico 12KV 10KA 96989 un 3,00 155,50 466,50

09.03.16 Fornecimento e instalação de Banco capacitivo trifásico 5KVAr 220V com resistor de descarga em caixa 
60x50cm com disjuntor tripolar termomagnético 25A, relé temporizador 1 a 6 minutos e contator tripolar 
AC25A Comp. de Preços Unitários un. 1,00 533,25 533,25

09.03.17 Fornecimento e instalação de Poste de concreto circular 10/600 Comp. de Preços Unitários un. 2,00 3.808,92 7.617,84

09.03.18 Fornecimento e instalação de elo  fusível 10k Comp. de Preços Unitários un. 3,00 15,33 45,99

Subtotal item 09 ......................................... .................... .................... ................ R$ 190.804,77

10 REVESTIMENTOS  E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE

10.01 Chapisco em parede c/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87879 m² 280,25 3,45 966,86

10.02 Massa única em parede c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m² 271,51 31,43 8.533,56

10.03 impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. 
af_06/2018 98561 m² 8,74 37,36 326,53

10.04 impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 98557 m² 8,74 35,69 311,93

10.05 Revestimento litocerâmico para paredes, inclusive rejuntamento Comp. de Preços Unitários m² 78,30 89,67 7.021,16

Subtotal item 10 ......................................... .................... .................... ................ R$ 17.160,04

11 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01 Contrapiso de concreto esp. 7cm 94991 m³ 6,20 573,70 3.556,94

11.02 Regularização de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm 87620 m² 60,00 29,19 1.751,40

11.03 piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas 84191 m² 8,57 119,77 1.026,43

11.04 rodape em granilite, altura 10cm 73850/1 m 13,96 29,39 410,28

11.05 Fornecimento e instalação piso vinílico em manta esp. 5 mm (conforme o projeto) Comp. de Preços Unitários  m² 58,23 540,70 31.484,96

11.06 Fornecimento e instalação de rodapé de piso vinílico em manta esp. 5 mm (conforme o projeto) Comp. de Preços Unitários  m 75,48 77,24 5.830,08

11.07 rodapé cerâmico de 10cm de altura 88649 m 17,40 6,42 111,71

11.08 execução de calçada com concreto usinado esp. 7cm, acabamento polido 94991 m³ 3,40 573,70 1.950,58

Subtotal item 11 ......................................... .................... .................... ................ R$ 46.122,38

12 REVESTIMENTO DE TETO

12.01 forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p 96113 m² 51,41 39,77 2.044,58

Subtotal item 12 ......................................... .................... .................... ................ R$ 2.044,58

13 LOUÇAS E METAIS

13.01 Lavatório de louça branco, suspenso, sem coluna, 45x35cm Comp. de Preços Unitários un. 4,00 114,21 456,84

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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13.02 Lavatório Industrial 40x40cm, em Aço Inox AISI 304, com bica com arejador, com válvula de acionamento 
com o joelho Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.724,72 1.724,72

13.03 Chuveiro tipo ducha em metal cromado Comp. de Preços Unitários un. 1,00 204,78 204,78

13.04 Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox Comp. de Preços Unitários un. 2,00 1.887,10 3.774,20

13.05 Torneira cromada de mesa acionada com pedal mecânico Comp. de Preços Unitários un. 4,00 429,43 1.717,72

13.06 torneira cromada 1/2   ou 3/4  de limpeza 86914 un 2,00 40,63 81,26

13.07 Engate flexível em inox, 1/2  x 40cm - fornecimento e instalação 86887 un 5,00 49,26 246,30

13.08 Sifão copo, em aço inox, 1x1.1/2" Comp. de Preços Unitários un. 5,00 213,90 1.069,50

13.09 Válvula de escoamento em aço inox 1" Comp. de Preços Unitários un. 6,00 76,26 457,56

13.10 Dispenser plástico automático com sensor, para Sabonete Liquido Comp. de Preços Unitários un. 5,00 415,33 2.076,65

13.11 Dispenser Automático com sensor, em aço inox, para Sabonete Liquido Comp. de Preços Unitários un. 1,00 780,95 780,95

13.12 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado Comp. de Preços Unitários un. 4,00 67,76 271,04

13.13 Toalheiro em inox tipo dispenser para papel toalha interfolhado Comp. de Preços Unitários un. 1,00 65,35 65,35

Subtotal item 13 ......................................... .................... .................... ................ R$ 12.926,87

14 PINTURA

14.01 Aplicação de fundo preparador acrílico na parede uma demão 100734 m² 505,57 13,56 6.855,53

14.02 Aplicação e lixamento de massa acrílica na parede, uma demão. 96130 m² 292,80 19,69 5.765,23

14.03 Aplicação e lixamento de massa acrílica na parede, duas demãos. 96135 m² 234,57 27,34 6.413,14

14.04 Látex acrílica em paredes, duas demãos 88489 m² 241,07 14,40 3.471,41

14.05 Pintura de parede com tinta epoxi, duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 264,50 23,00 6.083,50

14.06 Aplicação de resina acrílica duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 138,41 29,70 4.110,78

14.07 Aplicação de fundo preparador acrílico no teto uma demão 100734 m² 78,56 13,56 1.065,27

14.08 aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014 88494 m² 51,41 19,72 1.013,81

14.09 Pintura de teto com tinta epoxi, duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 71,36 23,00 1.641,28

14.10 aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 88488 m² 58,61 16,22 950,65

14.11 pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies 
metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 100759 m² 9,35 40,20 375,87

14.12 pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco 74065/3 m² 22,68 27,85 631,64

Subtotal item 14 ......................................... .................... .................... ................ R$ 38.378,11

15 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

15.01 Placa de Orientação e Salvamento, código S12 - SAÍDA, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 265
mm x 140 mm Comp. de Preços Unitários un 5,00 30,34 151,70

15.02 Placa de Orientação e Salvamento, código S3 - Símbolo Saída Seta Cima, 2 mm de espessura, conforme
NBR 13434, 265 mm x 140 mm Comp. de Preços Unitários un 14,00 30,34 424,76

15.03 Placa de orientação e salvamento, espessura 2 mm, código A5 - SÍMBOLO CUIDADO RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO, conforme NBR 13434 Comp. de Preços Unitários un 10,00 51,90 519,00

15.04 Placa de Orientação e Salvamento, código E5 - Extintor de incêndio, 2 mm de espessura, conforme NBR
13434, 200 mm x 200 mm Comp. de Preços Unitários un 11,00 34,73 382,03

15.05 Placa de Orientação e Salvamento, código E11 - Extintor de incêndio sobre roda, 2 mm de espessura,
conforme NBR 13434, 200 mm x 200 mm Comp. de Preços Unitários un 1,00 34,73 34,73

15.06 Placa de Orientação e Salvamento, código M1 - Instruções gerais, 2 mm de espessura, conforme NBR
13434, 400 x 600 mm Comp. de Preços Unitários un 1,00 140,18 140,18

15.07 Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em pvc, diâmetro 20 cm Comp. de Preços Unitários un 1,00 37,70 37,70

15.08 Placa de Orientação e Salvamento, código C1 - Direção rota de saída, 2 mm de espessura, conforme NBR
13434, 200 x 70 mm Comp. de Preços Unitários un 12,00 16,33 195,96

15.09 Placa com inscrição: "PERIGO NÃO ENTRE, SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO", 2 mm de espessura,
conforme NBR 13434, 350 x 250 mm Comp. de Preços Unitários un 1,00 55,19 55,19

15.10 Placa com inscrição: "PERIGO: RISCO DE MORTE", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250
mm Comp. de Preços Unitários un 1,00 55,19 55,19

15.11 Placa com inscrição: "CUIDADO - NUNCA UTILIZAR ÁGUA NEM EXTINTOR DE ESPUMA", 2 mm de
espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm Comp. de Preços Unitários un 1,00 55,19 55,19

15.12 Pintura marcadora de piso 100 x 100 cm, com centro vermelho de 70 x 70 cm, código E17 Comp. de Preços Unitários m² 1,00 67,06 67,06

15.13 Extintor de incêndio tipo pó químico 4 KG (capacidade 20: BC) 73775/1 un 2,00 178,37 356,74

15.14 Extintor de incêndio água pressurizada 10 L, incluso suporte parede carga completa (capacidade 2: A)
73775/2 un 4,00 183,72 734,88

15.15 Extintor de gás carbônico 6 KG (capacidade 5: BC) 72554 un 5,00 569,21 2.846,05

15.16 Extintor de PQS - 20 KG - sobre rodas Comp. de Preços Unitários un 1,00 1.937,13 1.937,13

15.17 Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, visor em acrílico
com inscrição incêndio, dimensões 80x40x30 cm, instalado conforme indicação em projeto.

Comp. de Preços Unitários un 9,00 390,60 3.515,40

Subtotal item 15 ......................................... .................... .................... ................ R$ 11.508,89

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.01 Desmobilização de materiais e equipamentos do canteiro de obra Comp. de Preços Unitários un. 1,00 366,32 366,32

16.02 limpeza final de obra 99814 m² 300,00 1,72 516,00

Subtotal item 16 ......................................... .................... .................... ................ R$ 882,32

ITENS COM BDI DIFERENCIADO 

17 EQUIPAMENTOS

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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17.01 Pass-through, 60x60x60cm, de corpo em chapa de aço inox AISI 304, com 2 portas dupla de abrir em
alumínio, c/ visor de vidro duplo incolor, c/ aplicação de gás argônico e sílica gel no interior do perfil, c/
sistema de intertravamento, etc., fornecimento e instalação Comp. de Preços Unitários un. 1,00 17.037,10 17.037,10

17.02 Pass-through, 120x60x60cm, de corpo em chapa de aço inox AISI 304, com 2 portas dupla de abrir em
alumínio, c/ visor de vidro duplo incolor, c/ aplicação de gás argônico e sílica gel no interior do perfil, c/
sistema de intertravamento, etc., fornecimento e instalação Comp. de Preços Unitários un. 1,00 19.909,03 19.909,03

17.03 Estação compacta para tratamento e descontaminação de águas cinzas 500 litros, composto por moto
bomba centrífuga, c/ 1 sistema de descontaminação por lâmpada UV, c/ 1 dosadora de hipoclorito de sódio,
c/ 1 painel de comando elétrico, c/ 1 plataforma metálica skid com equipamentos instalado, completo, etc.,
fornecimento e instalação Comp. de Preços Unitários cj 1,00 37.265,53 37.265,53

Subtotal item 17 ......................................... .................... .................... ................ R$ 74.211,66

18 PORTAS DE BIOSSEGURANÇA

18.01 porta de biossegurança, 0,9x2,10m,  uma folha de abrir, com estrutura em aço poliuretano e revestimento 
com chapa de inox aisi 304, com vedação em todo portal,  com junta ativa de silicone (100% estanque) , 
com puxadores (tipo alça arredondado) e dobradiças em aço inox e com sistema para intertravamento e 
monitoramento de abertura e controle de acesso. Comp. de Preços Unitários un. 2,00 26.498,64 52.997,28

18.02 porta de biossegurança, 0,8x2,10m,  uma folha de abrir, com estrutura em aço poliuretano e revestimento 
com chapa de inox aisi 304, com vedação em todo portal,  com junta ativa de silicone (100% estanque) , 
com puxadores (tipo alça arredondado) e dobradiças em aço inox e com sistema para intertravamento e 
monitoramento de abertura e controle de acesso. Comp. de Preços Unitários un. 1,00 26.498,64 26.498,64

Subtotal item 18 ......................................... .................... .................... ................ R$ 79.495,92

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO ........................................................................................................................................................................................... R$ 774.430,12

OBS.: 1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.

5 - Encargos sociais não desonerados: 113,13% (hora)

8 - o transformador a ser retirado deverá ser devolvido à ufms

6 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das 
composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

7 - O custo unitário de insumos não encontrados na base de dados do SINAPI foram obtidos em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.
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